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CAPÍTOL 1:                    
ESTUDI ECONÒMIC  
Realitzant una aproximació, estimació dels costos dels diferents aspectes 
valorats, i aplicant un criteri d’avaluació de costos, s’obtenen les següents taules. 
Així doncs, a partir de les valoracions, s’ha elaborat una taula de preus unitari i 
una taula resum amb el cost de cada concepte, tant per a dur a terme 
integrament tot el projecte, com per a la elaboració de la documentació del 
Projecte de Final de Carrera. En aquest últim s’ha considerat un cost d’enginyeria 
de 7,5 €/hora (enginyer no titulat). 
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1.1. Estudi econòmic del projecte d’adquisició i 
control de variables ambientals al procés 
d’envasat 
 
Taula 1. Taula estudi econòmic procés d’envasat. 
ESTUDI ECONÒMIC DEL PROJECTE D’ADQUISICIÓ I CONTROL DE LES VARIABLES 
AMBIENTALS AL PROCÉS D’ENVASAT 
Descripció Unitats Preu unitat (€) Import (€) 
Equips necessaris per a l’adquisició i el control 
PCI-1710L (NI) 1 700,00 700 € 
PCLD-8710 (NI) 1 250,00 250 € 
SAI Pus sèrie II-R 1 350,00 350 € 
Sensor de temperatura i humitat 
Hygrotest  600 
1 400,00 400 € 
Sensor de pressió PMC71 PMC71 
(Endress&Hauser pressure y transmitters) 
1 500,00 200 € 
Sensor de partícules Airnet 310 1 700,00 500 € 
Avisador lumínic taronja RS 235-893 1 40,00 40 € 
Avisador lumínic i acústic vermell RS 618-
8718 
1 65,00 65 € 
Llicencia LabVIEW Professional 
(amortització) 
1 800,00 800 € 
SubTotal: 3.755,00 € 
Petit material (cables, connectors, relés,...) 
SubTotal: 800,00 € 
Hores enginyeria 
Cap de Projectes & Enginyeria 20h 40,00 800 € 
Programador 40h 50,00 3.000 € 
Enginyer Tècnic 100h 25,00 2.500 € 
SubTotal: 6.300,00 € 
Hores d’implementació i posta apunt a casa client 
Personal Tècnic (x2 persones) 40h 7,50 600 € 
Encarregat 30h 15 450 € 
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Enginyer  10h 50 500 € 
SubTotal: 1.550 € 
 
 
Taula 2. Taula resum estudi econòmic procés d’envasat. 
PRESSUPOST DEL PROJECTE D’ADQUISICIÓ I CONTROL DE LES VARIABLES 
AMBIENTALS AL PROCÉS D’ENVASAT 
Pressupost global 
Equips necessaris per a l’adquisició i el control 3.755 € 
Petit material (cables, connectors, relés,...) 800 € 
Hores enginyeria 6.300 € 
Hores d’implementació i posta apunt a casa client 1.550 € 
SubTotal: 12.405 € 
Benefici (15%) 1.860 € 
I.V.A (18%) 2.233 € 
Cost total: 16.498 € 
 
 Automatització de variables ambientals per a la producció de productes farmacèutics 
 - 5 - 
1.2. Estudi econòmic per a dur a terme el 
projecte de final de carrera 
 
Taula 3. Taula estudi econòmic PFC. 
ESTUDI ECONÒMIC PER A DUR A TERME EL PROJECTE DE FINAL DE CARRERA 
Descripció Unitats Preu unitat (€) Import (€) 
Equip necessari per a la realització del projecte 
PC sobretaula Pentium 4, monitor LG 1710S  1 700,00 100,00 
PC portàtil Lenovo, Intel Centrino 1 800,00 120,00 
Impressora Hp Deskjet F2280 1 350,00 50,00 
Total: 270,00 € 
Realització del projecte PFC1 
Recerca d’informació 30h 7,50 225,00 
Plantejament de la memòria (solucions, 
raonaments, disseny del control...) 
65h 7,50 487,50 
Redacció de la memòria 25h 7,50 187,50 
Total: 900,00 € 
Realització del projecte PFC2 
Plantejament de la resta de memòria 
(solucions, raonaments, ...) 
100h 7,50 750,00 
Programació Labview 100h 7,50 750,00 
Estudi de millores  40h 7,50 300,00 
Simulacions y verificació 35h 7,50 262,50 
Redacció de la memòria 75h 7,50 562,50 
Total: 1.874 € 
Edició del projecte 
Edició del projecte (fulls, tinta impressora, 
cd, enquadernacions, ...) 
1 100,00 100,00 
Total: 100,00 € 
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Taula 4. Taula resum estudi econòmic PFC. 
ESTUDI ECONÒMIC PER A DUR A TERME EL PROJECTE 
Cost  global 
Equip necessari per a la realització del projecte 270,00 € 
Realització del projecte PFC1 900,00 € 
Realització del projecte PFC2 1.874 € 
Edició del projecte 100,00 € 
Cost total: 3.144 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
